
Tiefbau ATH / 16.8.2017

1. SBB-Personenunterführung / Investitionskosten / Kostenvoranschlag

SBB-Personenunterführung Kostenvoranschlag

Aug. 2017, +/- 10%

Vorbereitungsarbeiten 105'000

Gebäude 500'000

Umgebung 5'997'000

Baunebenkosten und Übergangskonten 530'000

Reserven 1'301'700

MWSt 8% 666'300

Ausstattung

Total 9'100'000

Verwaltungsvermögen Kostenvoranschlag

SBB-PU 9'100'000

Total 9'100'000

3.0 Total Folgekosten

Folgekosten Kreisschreiben HRM2

SBB-Personenunterführung

3.1 Kapitalfolgekosten 910'000 364'000

3.2 Betriebliche Folgekosten 91'000 91'000

3.3 Personelle Folgekosten 0 0

3.4 Erträge 0 0

Total SBB-Personenunterführung 1'001'000 455'000

3.1 Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung)

SBB-Personenunterführung

Abschreibung 227'500

Verzinsung 136'500

Total SBB-Personenunterführung 364'000

Kapitalfolgekosten auf Verwaltungsvermögen

(Gemäss Gemeindeverordnung v. 29.6.16)

Betrag in Fr. Nutzungs-

dauer

Folge-

kosten
SBB-Personenunterführung 9'100'000 40.0 227'500

Total Verwaltungsvermögen 9'100'000 227'500

Verzinsung der Investitionskosten Kostenvoranschlag Richtwert Verzinsung

in % 1.5%

SBB-Personenunterführung 9'100'000 1.5 136'500

Total 9'100'000 136'500

3.2 Betriebliche Folgekosten

Betriebliche Folgekosten

(Gemäss §37 Kreisschreiben)

Betrag in Fr. Richtwert

in %

Folgekosten

SBB-Personenunterführung 9'100'000 1.0 91'000

Total Verwaltungsvermögen 9'100'000 91'000
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3.3 Personelle Folgekosten

Personelle Folgekosten Betrag in Fr.

0 Stellenprozent 0

Total 0

3.4 Investitionsfolgeerträge

Position Erträge in Fr.

SBB-PU 0

Total Verwaltungsvermögen 0
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